
1.08. PREZBITERIUM3*4,40*(13,55+10,54)/22*10,24*(13,55+10,54)/2405.68161.08 Prezbiterium109,00elementy dodatkowe602,30*7,85*31.08. Prezbiteriumpełna wysokość ścian 3*4,40*12,50stolarka okienna-2,30*7,85*3ościeża1,00*(2,30*2+2*7,85)*3wysokość ścian do 2,00 m(1,00+3,70+2,00+2,00+1,80+4,50+3,00)*2,00(3,74+1,00+3,00)*2,00223.22223.22223.22tynk renowacyjny ściany-62.40tynk renowacyjny ościeża-7.35z przemurowań01.08. Prezbiteriumościeża1,00*(2,30*2+2*7,85)*31.08. Prezbiteriumpełna wysokość ścian 3*4,40*2,00wysokość ścian do 2,00 m(1,00+3,70+2,00+2,00+1,80+4,50+3,00)*2,001.05 Kruchtaościeża(1,89+2*2,00+2,98+2*2,00)*0,251.01 Kruchtaościeża(2,36+2*2,00+1,09+2*2,00+1,09+2*2,00)*0,25619.48uzupełnione tynki-223.221.08. PREZBITERIUM(2*16,29)*(13,55+10,54)/23*4,40*(13,55+10,54)/2(2*1,50)*(13,55+10,54)/22*1,12*13,55stolarka okienna-(2,30*7,85*5)stolarka drzwiowa-(1,03*1,95+1,19*2,45)ościeża0,90*(2,30*2+2*7,85)*5+1,10*(1,03+1,95*2)619.48tynki 0,03*(223.22)przemurowania15*20*0,27*0,14*0,0820*3*0,27*0,14*0,0830*1*0,27*0,14*0,087.887.88

Ogólna charakterystyka obiektów lub robótPrzedmiar robótrusztowanieprace wstępne i powykonawczeprace towarzysząceprace rozbiórkowe i przygotowawczeprzemurowaniauzupełnienie tynkówscalenie kolorystyczne i malowanierenowacja fragmentu bordiurywywóz i utylizacjaSpis treści

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-10-01 mgr inż. Krzysztof Błażek ......................

KNR BIURO KOSZTORYSOWE
Krzysztof Błażek
ul. Żuławska 9/12
82-230 Nowy Staw

Przedmiar robót

Remont wnętrza kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie 
Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 82-230 Nowy Staw - część prezbiterium

Budowa: Remont wnętrza kościoła zgodnie z zakresem prac określonym w projekcie architektoniczno-budowlanym z programem 
prac konserwatorskich

Obiekt lub rodzaj robót: Kategoria obiektu budowlanego: X - budynek kultu religijnego

Lokalizacja: Pl. Kardynała Wyszyńskiego 1 82-230 Nowy Staw
działka nr: 126 obręb ewidencyjny: 0001 - Nowy Staw
Jednostka ewidencyjna: Gmina Nowy Staw - 220907_4

Inwestor: Parafia pw. św. Mateusza Apostoła
Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
82-230 Nowy Staw

Jednostka opracowująca kosztorys: KNR BIURO KOSZTORYSOWE
Krzysztof Błażek
ul. Żuławska 9/12
82-230 Nowy Staw
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres prac obejmuje :

- miejscowa dezynfekcja ścian,

- usunięcie wtórnych cementowych zapraw i warstw współczesnych,

- oczyszczenie,

- impregnacja wzmacniająca strukturę tynków,

- uzupełnienie ubytków oraz odtworzenie brakujących elementów tynków,

- scalenie kolorystyczne oraz malowanie,

- dokumentacja konserwatorska powykonawcza.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont wnetrza kosciola p.w. sw. Mateusza Apostola w Nowym Stawie 
Pl. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1 82-230 Nowy Staw - czesc prezbiterium

1 Element rusztowanie

1.1 KNRW 
202/1603/1

Rusztowania rurowe o wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

1.08. PREZBITERIUM

3*4,40*(13,55+10,54)/2 158,994000

2*10,24*(13,55+10,54)/2 246,681600

RAZEM: 405,675600 m2 405,68

1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

405.68 405,680000

RAZEM: 405,680000 m2 405,68

1.3 KNKRB 
2/1509/2

Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania rurowego o wys. ponad 20 m

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16

1.4 KNRW 202/16 Czas pracy rusztowania - 1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 750

S=1  W=1,00  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 750/(1*1,00)*1,00 = 750,00 m-g 750,00

2 Element prace wstępne i powykonawcze

2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dokumentacja wstępna -  fotograficzna i badawcza
kpl 1

2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dokumentacja konserwatorska powykonawcza
kpl 1

3 Element prace towarzyszące

3.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

1.08 Prezbiterium 109,00 109,000000

elementy dodatkowe 60 60,000000

RAZEM: 169,000000 m2 169,00

3.2 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien i drzwi folia

Wyliczenie ilości robót:

2,30*7,85*3 54,165000

RAZEM: 54,165000 m2 54,17

3.3 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie pozostałych elementów
m2 200,00

4 Element prace rozbiórkowe i przygotowawcze

4.1 KNR 
1901/701/10

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, zaprawa cementowa, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1.08. Prezbiterium

pełna wysokość ścian 3*4,40*12,50 165,000000

stolarka okienna -2,30*7,85*3 -54,165000

ościeża 1,00*(2,30*2+2*7,85)*3 60,900000

wysokość ścian do 2,00 m (1,00+3,70+2,00+2,00+1,80+4,50+3,00)*2,00 36,000000

(3,74+1,00+3,00)*2,00 15,480000

RAZEM: 223,215000 m2 223,22
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.2 KNR 1901/706/2 Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

223.22 223,220000

RAZEM: 223,220000 m2 223,22

5 Element przemurowania

5.1 TZKNBK 
4/501/55

Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, 
oczyszczenie lica, pow. w jednym miejscu do 0.25˙m2 głęb. kucia 1 cegły (poz 117) miejsce 15

5.2 TZKNBK 
4/501/53

Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, 
oczyszczenie lica, ilość cegieł w jednym miejscu 2-3˙szt. głęb. kucia 1 cegły (poz 115) miejsce 20

5.3 TZKNBK 
4/501/52

Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, 
oczyszczenie lica, ilość cegieł w jednym miejscu 1˙szt. głęb. kucia 1 cegły (poz 114) miejsce 30

6 Element uzupełnienie tynków

6.1 TZKNBK 
8/104/10

Spoinowanie murów z cegły zabytkowej bez względu na rodzaj zaprawy z przygot. zaprawy mury gładkie (poz 135)

Wyliczenie ilości robót:

223.22 223,220000

RAZEM: 223,220000 m2 223,22

6.2 TZKNBK 
8/203/3 (1)

Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej wykonany ręcznie z przygotowaniem zaprawy 
w pomieszcz. o wys. do 4 m tynk kat. III ścian ceramicznych (poz 75) - TYNK WAPIENNY

Wyliczenie ilości robót:

223.22 223,220000

tynk renowacyjny ściany -62.40 -62,400000

tynk renowacyjny ościeża -7.35 -7,350000

z przemurowań 0

RAZEM: 153,470000 m2 153,47

6.3 TZKNBK 
8/203/15 (1)

Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk ościeży otworów wykon. ręcznie z - TYNK WAPIENNY

Wyliczenie ilości robót:

1.08. Prezbiterium

ościeża 1,00*(2,30*2+2*7,85)*3 60,900000

RAZEM: 60,900000 m2 60,900

6.4 TZKNBK 
8/203/3 (1)

Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej wykonany ręcznie z przygotowaniem zaprawy 
w pomieszcz. o wys. do 4 m tynk kat. III ścian ceramicznych (poz 75) - TYNK RENOWACYJNY gr. warstwy 3,0 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.08. Prezbiterium

pełna wysokość ścian 3*4,40*2,00 26,400000

wysokość ścian do 2,00 m (1,00+3,70+2,00+2,00+1,80+4,50+3,00)*2,00 36,000000

RAZEM: 62,400000 m2 62,40

6.5 TZKNBK 
8/203/15 (1)

Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk ościeży otworów wykon. ręcznie z - TYNK RENOWACYJNY

Wyliczenie ilości robót:

1.05 Kruchta

ościeża (1,89+2*2,00+2,98+2*2,00)*0,25 3,217500

1.01 Kruchta

ościeża (2,36+2*2,00+1,09+2*2,00+1,09+2*2,00)*0,25 4,135000

RAZEM: 7,352500 m2 7,35

7 Element scalenie kolorystyczne i malowanie

7.1 KNR 1901/716/3 
(2)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na ścianach, wapno suchogaszone

Wyliczenie ilości robót:

619.48 619,480000

uzupełnione tynki -223.22 -223,220000

RAZEM: 396,260000 m2 396,26
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.2 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

1.08. PREZBITERIUM

(2*16,29)*(13,55+10,54)/2 392,426100

3*4,40*(13,55+10,54)/2 158,994000

(2*1,50)*(13,55+10,54)/2 36,135000

2*1,12*13,55 30,352000

stolarka okienna -(2,30*7,85*5) -90,275000

stolarka drzwiowa -(1,03*1,95+1,19*2,45) -4,924000

ościeża 0,90*(2,30*2+2*7,85)*5+1,10*(1,03+1,95*2) 96,773000

RAZEM: 619,481100 m2 619,48

7.3 KNR 
1901/1305/3

Malowanie farbami, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne suchych tynków - - farba krzemianowa 
renowacyjna

Wyliczenie ilości robót:

619.48 619,480000

RAZEM: 619,480000 m2 619,48

8 Element renowacja fragmentu bordiury

8.1 Kalkulacja 
indywidualna

renowacja fragmentu bordiury zgodnie z PPK
kpl 1

9 Element wywóz i utylizacja

9.1 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 
ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

tynki 0,03*(223.22) 6,696600

przemurowania 15*20*0,27*0,14*0,08 0,907200

20*3*0,27*0,14*0,08 0,181440

30*1*0,27*0,14*0,08 0,090720

RAZEM: 7,875960 m3 7,88

9.2 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

7.88 7,880000

RAZEM: 7,880000 m3 7,88

9.3 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu 

Wyliczenie ilości robót:

7.88 7,880000

RAZEM: 7,880000 m3 7,88
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